


Pakalpojuma sniedzēja atlases procedūras
“Ēkas Skolas ielā 3, Salaspils, apakšējās un iekšējo inženierkomunikācijas nomaiņu”

NOLIKUMS
VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
Šī nolikuma mērķis ir nodrošināt piegādātāju atlases procedūras atklātumu, piegādātāju brīvu un taisnīgu konkurenci un pasākumu īstenošanas nodrošināšanai nepieciešamo līdzekļu efektīvu izmantošanu.
0. Ziņas par Pasūtītāju

Dzīvojamās mājas Skolas ielā 3, Salaspils, dzīvokļu īpašnieki, kuru vārdā, pamatojoties ar noslēgto Mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgumu rīkojas to pilnvarotais pārstāvis AS “Rīgas namu apsaimniekotājs”, vien. reģ. Nr.50003748651, juridiskā adrese: Emīlijas Benjamiņas iela 5, Rīga, LV-1050, tālr.+371 67893079, e-pasts: info@rna.lv 

Pasūtītāja kontaktpersona atlases procedūras jautājumos
Vārds, uzvārds: Aleksandrs  Feofilovs
tālrunis: 27037230
e-pasts: aleksandrs.feofilovs@rna.lv 

1. Iepirkuma priekšmets

[bookmark: _Hlk174441103][bookmark: _Hlk175230142]Iepirkuma priekšmets ir Būvdarbi – “Ēkas Skolas ielā 3, Salaspils, apakšējās kanalizācijas cauruļvadu sistēmas nomaiņa no pamatiem līdz pieslēgumam pie stāvvadiem un īpašumos esošo aukstā, karstā ūdensapgādes un kanalizācijas stāvvadu ar cirkulācijas sistēmu nomaiņa no pagraba guļvada līdz bēniņiem, tajā skaitā horizontālo caurules nomaiņu” (turpmāk – Objekts).
Iepirkuma rezultātā tiks slēgts 1 (viens) iepirkuma līgums par visu iepirkuma apjomu. 
0. Noslēgtā iepirkuma līguma izpildes laikā ēkas ekspluatācija netiks apturēta.
0. [bookmark: 30j0zll]Līguma izpildes laiks – Būvdarbu izpildes un nodošanas termiņš: 90 (deviņdesmit) darbu izpildes dienas no līguma noslēgšanas dienas.

1. Pretendenti

Iepirkumā var piedalīties Būvkomersants, kas ir reģistrēts atbilstoši valsts normatīvo aktu prasībām, nav pasludināts tā maksātnespējas process, nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par bankrotu vai netiek veikta likvidācija, nav nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150,00 EUR apmērā. Pretendenta pieredze, Nolikumā norādīto darbu veikšanā, nav mazāka par trim gadiem. 
Pretendenta gada apgrozījumam jābūt divas reizes lielākam par paredzētā līguma piedāvājuma summu.
Pretendents drīkst izmantot līdz 30% apakšuzņēmuma pakalpojumu uz uzņemas pilnu atbildību, tajā skaitā iesniedz attiecīgu apliecinājumu. 

1. Finanšu piedāvājuma dokumenti

Būvdarbu veikšanas tāmes, kurās jāietver visas ar būvdarbu veikšanu saistītās izmaksas, visi darbi un materiāli, lai nodrošinātu būvdarbu apjomos uzskaitīto darbu izpildi atbilstoši tehniskajai dokumentācijai, Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem un katra konkrētā tehnoloģiskā procesa prasībām; ietvertas būvdarbu izmaksas, kuras ir saistītas ar paredzamā līguma izpildi, tai skaitā izmaksas, kas saistītas ar būvlaukuma ierīkošanu (teritorijas norobežošana, darbinieku dzīvojamie konteineri, pārvietojamās WC, ēkas iedzīvotāju drošas pārvietošanas organizēšana, apsardze).
Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka finanšu piedāvājumā norādītā būvdarbu summa ir galīga un būvdarbu līguma izpildes laikā nevar tikt pārskatīta.
Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka līguma izpildē piedalās normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrēti specializēto darbu vadītāji, kas vadījuši līdzvērtīgus darbus vismaz trīs objektos, norādot pasūtītāju un objekta adresi.
Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka ir apsekojis Objektu un ir gatavs uzsākt būvdarbus bez avansa, kā arī ir iepazinies ar līguma projektu un tam piekrīt.
Apliecinājumus jāiesniedz elektroniskā formā (pdf formātā) uz elektronisko adresi inese.tunne@rna.lv ar norādi “Pakalpojuma sniedzēja atlases procedūra Skolas iela 3, Salaspils”, kā arī vienlaicīgi ar finanšu piedāvājumu (Finanšu piedāvājumu jāaizpilda piedāvājumu Nr.1).
[bookmark: _Hlk170393606]
Dokumentu iesniegšanas termiņš līdz 2024.gada 16.septembrim 

5. [bookmark: _Toc37057965]Prasības līguma izpildes/garantijas laika garantijas nodrošinājumam

Iepirkuma līgumā projektā ir paredzēts izpildītājs apdrošina visus būvniecības riskus par kopējo apdrošinājuma summu ne mazāku par savā finanšu piedāvājumā noteikto summu. Izpildītājs apņemas apdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas polises noteikumus iepriekš rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju.

6. Vērtēšanas kārtība

Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude: pārbauda vai pretendenta piedāvājums atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, vai ir iesniegti tehniskie un finanšu piedāvājuma dokumenti, vai tie un to saturs atbilst nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām. 
Neatbilstības gadījumā piedāvājums tiek noraidīts.
Vērtēšanas rezultāti 5 (piecu) darba dienu laikā pēc dokumentu iesniegšanas termiņa, tiek paziņoti Pretendentam (-iem) uz norādīto elektronisko pasta adresi. 

7. Vērtēšanas kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums

Iepirkuma komisija izvēlās uzvarētāju, kuram būs ar saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. Izvērtēšanas kritēriji: cena – 40%; sertifikāti – 40%; izpildes darbu garantija – 10%; materiālu garantija – 10%.

8. Vērtēšanas komisijas sastāvs 

Aleksandrs Feofilivs, Aleksejs Serepins un Arnis Augustovs

9. Lēmuma pieņemšana

Lēmumu par līguma (projekts Pielikumā Nr.2) slēgšanu pieņem AS “Rīgas namu apsaimniekotājs” valdes priekšsēdētājs pēc saskaņojuma ar dzīvojamās mājas Skolas ielā 3, Salaspilī, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajām personām.



SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS 

Daudzdzīvokļu  ēkai Skolas ielā 3, Salaspilī, paredzēta nomaiņa sekojošās koplietošanas sistēmas:
•	apakšējās kanalizācijas cauruļvadu sistēma;
•   iekšējā aukstā un karstā ūdensapgādes ūdensvads;
· Cirkulācijas cauruļvads no pagraba līdz bēniņiem, tajā skaitā bēniņos; 
[bookmark: _Hlk170815061]•	iekšējā sadzīves kanalizācijas tīkli. 

Ūdensapgāde

Veic ēkas inženierkomunikāciju šahtās esošo karstā ūdens, karstā ūdens cirkulācijas un aukstā ūdensvada cauruļu nomaiņu no ventiļa līdz izvadiem bēniņos. Sekciju sānu puses dzīvokļiem pieslēgumus izveido no trim stāvvadiem; vidējiem dzīvokļiem – no trim stāvvadiem; cirkulācijai viens stāvvads vidējo dzīvokļu šahtā. Inženierkomunikāciju remonta robežas ir no pagraba noslēgarmatūras, dzīvokļu īpašumos līdz ūdens mērītājam. Paredzēt dzīvokļa noslēgarmatūras nomaiņu dzīvokļos, ūdens mērītajam saskrūvju nomaiņu un jaunas plombas uzstādīšanu.
Aukstā ūdensvada tiklus izbūvē ar PPR daudzslāņu caurulēm ar kausējamiem savienojumiem. 
Karstā ūdens cauruļu posmiem bez savienojumiem garākiem par 3 metriem paredzēt termodeformācijas kompensācijas cilpas. Karstā ūdens cauruļvadiem izveido Sanflex tipa ne mazāk kā 13mm biezu izolāciju, aukstā – Sanflex tipa ne mazāk kā 9 mm biezu izolāciju. Bēniņos sadalošos karstā ūdens cauruļvadus izolē ar 50mm KK-AL stikla vates čaulām (vai analogu).
Dzīvokļu īpašumos paredzēt dvieļu žāvētāju nomaiņu un to izjaucamo savienojumu nomaiņu, dvieļu žāvētāji no nerūsējošā tērauda. Dvieļu žāvētajam paredzēt jaunu stiprinājumu. Pagrabā paredzēt izlaišanas mezglu un noslēgarmatūras nomaiņu. 
Katrā dzīvokļa starpstāvu pārsegumā ugunsdrošos nodalījumus šķērsojumu vietās izveido ugunsdrošu šķērsojumu aizdari, kura atbilst Noteikumiem par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība". Pirms cauruļvadu iebetonēšanas vai nosegšanas sistēmu nopresēt un pārbaudīt.

Iekšējā sadzīves kanalizācijas tīkli

Tiek veikta ēkas inženierkomunikāciju šahtās esošo kanalizācijas stāvvadu nomaiņa nemainot kanalizācijas sistēmas risinājumu. Kanalizāciju izbūvē pagrabstāvā no PVC ārdarbu kanalizācijas caurulēm(oranžās), dzīvokļos iekštelpu kanalizācijas sistēmas caurules ar zemo trokšņu līmeni, Ultra db, bēniņos   no PVC materiāla caurulēm D100.
Paredzēt sēdpoda demontāžu un esošā sēdpoda montāžu (ja tehniski iespējams).
Ugunsdrošos nodalījumus šķērsojumu vietās izveido ugunsdrošās manžetes vai lentes.   
Tāmē paredzēt trokšņu slapējošas caurules. 
Apakšējās kanalizācijas cauruļvadu sistēmas nomaiņa uz PVC cauruli. Nomaiņa tiek veikta no ēkas pagraba sienas (pamati) līdz stāvvadiem, tajā skaitā kanalizācijas ventilācijas sistēmu bēniņos.

Karstā ūdens cirkulācijas caurules specifikācija:

Daudzslāņu caurule MLC,
Savienojumi – presējamais metāla
Darba spiediens 10bari, pārbaudes spiediens 16 bari,
Stiprinājuma veids: fiksētais+slīdošais stiprinājums.

Stiprinājumi

Paredzēt:
· kanalizācijai ik pēc 1.4 metriem;
· ūdensvadam ik pēc 1,4 metra;
· savienojuma vietās.

Izpilddokumentācija

Sagatavot segto darbu aktus un hidrauliskās pārbaudes aktus. Aktus paraksta sertificēts ŪK darbu vadītājs. Pievienot atbilstības deklarācijas pielietotiem materiāliem. Sagatavot izpildshēmas, kuras būs noradīti cauruļu diametri un garumi.

Citi darbi

Organizēt dzīvokļu apsekošanu pirms darbu uzsākšanas, pēc darbā pabeigšanas saskaņot F.2 ar reālo darbu apjomu izpildi un kvalitāti.
Katru dienu nodrošināt karstās, aukstās un kanalizācijas sistēmas darbību katrā dzīvoklī pēc darbu pabeigšanas. 
Ja esošo komunikāciju šahtu vietās ir flīzējums vai cita veida apdare, tad vienoties ar katru dzīvokļa īpašnieku par atjaunoto šahtu apdari atsevišķi. Veicot šahtas demontāžas darbus esošās flīzes ir rūpīgi jānoņem, ja iespējams. Materiālu un darbu daudzumos nav iekļauti flīzēšanas darbi šahtu aizdarei, kā arī grīdas virssegums – flīzes, lamināts vai linolejs. Par šiem atjaunošanas darbiem vienoties ar katru dzīvokļa īpašnieku atsevišķi.
Sagatavot cenu piedāvājumu inženierkomunikāciju cirkulācijas tīklos šahtu atvēršanai un aizdarei. Nodrošināt iedzīvotājus ar biotualeti.


































Pielikums Nr.1
[bookmark: _Toc37057990][image: ]
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Pielikums Nr.2
Līgums projekts
par Ēkas Skolas ielā 3, Salaspils, apakšējās kanalizācijas cauruļvadu sistēmas nomaiņa no pamatiem līdz pieslēgumam pie stāvvadiem un īpašumos esošo aukstā, karstā ūdensapgādes un kanalizācijas stāvvadu ar cirkulācijas sistēmu nomaiņa līdz bēniņiem un bēniņos

Rīgā, 								2024.gada ___________

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Skolas ielā 3, Salaspilī, dzīvokļu īpašnieku kopība, tās pārstāvji ___________ (personas kods:____________), _______________ (personas kods:___________)  un ____________ (personas kods:______________) (turpmāk – “Pasūtītājs”), kuri rīkojas uz dzīvokļu īpašnieku kopības _______________ lēmuma pamata, 
no vienas puses,
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Skolas ielā 3, Salaspilī, pārvaldnieks AS “Rīgas namu apsaimniekotājs”, reģ.Nr.50003748651, juridiskā adrese: Emīlijas Benjamiņas iela 5, Rīga, LV-1050 (turpmāk – “Maksātājs”), kuras vārdā rīkojas prokūriste Viktorija Kurajeva, no otras puses,
un
SIA “XXXXXX”, reģ.Nr.00000000, juridiskā adrese: ________________ (turpmāk – “Izpildītājs”), tās valdes locekļa AAAA ZZZZZZ personā, kura darbojas uz statūtu pamata, no trešās puses, turpmāk katrs atsevišķi vai visi kopā saukti – Puse/-es, noslēdza šo līgumu (turpmāk – “Līgums”) par sekojošo:PROJEKTS


1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt ēkas Skolas ielā 3, Salaspils (turpmāk – Objekts), apakšējās kanalizācijas cauruļvadu sistēmas nomaiņa no pamatiem līdz pieslēgumam pie stāvvadiem un īpašumos esošo aukstā, karstā ūdensapgādes un kanalizācijas stāvvadu ar cirkulācijas sistēmu nomaiņa no pagraba guļvada līdz bēniņiem, tajā skaitā horizontālo caurules nomaiņa (turpmāk – “Darbi”) saskaņā ar Pušu apstiprināto Tāmi. Tāme ir Līguma pielikums (Pielikums Nr.1) un ir tā neatņemama sastāvdaļa.
1.2. Līgumā paredzētie Darbi tiek veikti saskaņā ar spēkā esošajām tehniskajām normām un kvalitātes rādītājiem.
1.3. Ja Pasūtītājam rodas nepieciešamība veikt papildus darbus, kas nebija paredzēti Tāmē, Puses noslēdz rakstisku vienošanos, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

2. Darbu izpildes termiņš

2.1. Darbu izpildes termiņš ir ______ (mēneši) un ____ (dienas). Darbu izpildes sākuma datums – 2024.gada _________. 
Darbu izpildes beigu datums – 2024.gada ________.

3. Līguma summa un norēķinu kārtība

3.1. Par Pasūtītājs pilnvaro Maksātāju un uzdod tam veikt samaksu par Darbu izpildi no Mājas uzkrātajiem finanšu līdzekļiem.
3.2. Līguma kopējā summa par kvalitatīvi un savlaicīgi paveiktiem Darbiem _________ EUR (vārdiem eiro un 00 centi), t.sk. pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) 21% apmērā, t.i., _______ EUR. Līguma summa bez PVN ir _______ EUR (vārdiem eiro un 00 centi).
3.3. Izpildītājs apliecina, ka Līgumā iekļautas visas Darbu izmaksas, tajā skaitā, bet ne tikai, materiāli, to piegāde, darbaspēks, transporta izdevumi un citi izdevumi, kas nepieciešami kvalitatīvai un savlaicīgai Darbu veikšanai.
3.4. Maksātājs pēc Izpildītāja pieprasījuma, veic apmaksu pēc Formas Nr.2. 10 (desmit) darba dienu laikā. 
3.5. Gadījumā, ja Maksātājs ir veicis Darbu avansa maksājumu saskaņā ar Līguma 3.4.punktu, Maksātājs veic gala norēķinu 80% apmērā no Līguma kopējās summas par kvalitatīvi, Līguma noteikumiem atbilstoši veiktajiem Darbiem 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Maksātājam iesniegti šādi dokumenti:
3.5.1. Darbu nodošanas – pieņemšanas akts Līguma 2.6.punktā noteiktajā kārtībā;
3.5.2. [bookmark: _Hlk174014006]Izpildītāja sagatavotais rēķins.
3.6. Izpildītājam rēķinā papildus obligāti norādāmajiem rekvizītiem jānorāda Līguma numurs, datums un Mājas adrese (_________).PROJEKTS

3.7. Izpildītājam rēķins jānosūta elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: rekini@rna.lv vai pa pastu uz adresi: Emīlijas Benjamiņas iela 5, Rīga, LV-1050. Izpildītājs, nosūtot rēķinu elektroniski, to paraksta ar elektronisko parakstu.
3.8. Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs veic saņemtā avansa atmaksu 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas.
3.9. Maksātājs rēķinu samaksu veic ar pārskaitījumu Līgumā noteiktajā kārtībā uz Izpildītāja Līgumā norādīto norēķinu kontu. Par maksājuma veikšanas datumu tiek uzskatīta diena, kad maksājums ir pārskaitīts uz Izpildītāja kontu. Ja maksāšanas termiņš ir brīvdiena vai normatīvajā aktā noteiktā svētku diena, tad pēdējā samaksas diena ir nākamā pirmā darba diena. 

4. Izpildītāja tiesības un pienākumi

4.1. Izpildītājs apņemas veikt Darbus Līgumā noteiktajos apjomos un termiņos.
4.2. Izpildītājs apņemas veikt Darbus ievērojot darba aizsardzības noteikumus, ugunsdrošības noteikumus, apkārtējās vides aizsardzības prasības un kvalitātes rādītājus, Latvijas Republikas Būvniecības likuma, Latvijas Republikas Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi", LBN un citu normatīvo aktu prasības, kas nosaka Līgumā paredzēto Darbu veikšanas kārtību, saskaņā ar Līguma noteikumiem un Tāmi.
4.3. Izpildītājs apņemas veikt savas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par Darbu veikšanu objektā uz visu Līgumā atrunāto Darbu izpildes un garantijas termiņu saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. 
4.4. Izpildītājam ir tiesības veikt Darbus patstāvīgi vai arī piesaistot Darbu izpildei
trešās personas.
4.5. Izpildītājs apņemas sniegt Pasūtītājam un Maksātājam atskaiti par izpildāmo
Darbu gaitu un faktiskās tāmes precizējumiem, ko paredz Līgums.
4.6. Izpildītājs apņemas pēc Darbu izpildes sakopt teritoriju, kas tika izmantota Darbu veikšanai, un ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā izvest inventāru un darba rīkus, kas bija nepieciešami Darbu veikšanai, būvgružus un jebkura veida atkritumus, kas radušies Darbu izpildē.
4.7. Izpildītājs apņemas izturēties saudzīgi pret uzticēto objektu, kā arī atbildēt par
sekām, kas iestājas neievērojot šo noteikumu, tajā skaitā atlīdzināt Pasūtītājam visus radušos tiešos zaudējumus. Tajā skaitā arī tādus zaudējumus, kas radušies izpildot garantijas saistības.
4.8. Izpildītājam ir pienākums uz sava rēķina un saskaņā ar Līguma garantijas noteikumiem novērst pēc Darbu nodošanas konstatētus defektus un trūkumus, ja tādi būs, t.sk. slēptos trūkumus, kuri netika atklāti nododot Darbus.
4.9. Izpildītājs brīdina Maksātāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta saistību izpilde. Tādā gadījumā, Pusēm vienojoties, Darbu izpildes termiņi tiek attiecīgi pagarināti.

5. Pasūtītāja un Maksātāja tiesības un pienākumi

5.1. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt Izpildītājam netraucētu piekļūšanu Darbu veikšanas vietai.
5.2. Pasūtītājs apņemas:
5.2.1. nodrošināt Izpildītājam brīvu pieeju Darbu izpildes vietai un nepieciešamajām Darbu virsmām, kā arī neierobežot Izpildītāju ar darba dienas Darbu izpildes laiku;
5.2.2. nodrošināt Izpildītājam piekļuvi ūdenim, elektrībai, jumtam, kā arī atbrīvot teritoriju lejā no automašīnām;
5.3. Izskatīt Darbu izpildes un Darbu pieņemšanas un nodošanas aktu un parakstīt 5 (piecu) darba dienu laikā, vai iesniegt rakstiski savus iebildumus.
5.4. Maksātājs apņemas norēķināties ar Izpildītāju par Darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.PROJEKTS


6. Darbu pieņemšanas un nodošanas kārtība

6.1. Izpildītājs paziņo Pasūtītājam un Maksātājam par Darbu pabeigšanu, iesniedzot Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu. Pasūtītājam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no Darbu pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas brīža veikt izpildīto Darbu pārbaudi un parakstīt pieņemšanas-nodošanas aktu vai atgriezt to ar atteikuma pamatotu iemeslu.
6.2. Ja Izpildītāja izpildītie Darbi neatbilst Līguma noteikumiem, Tāmei un/vai LR būvnormatīviem, Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu, norādot atteikuma pamatotu iemeslu. Tādā gadījumā, Pasūtītāja noteiktajā termiņā Izpildītājam ir jānovērš pieļautie defekti, trūkumi un neprecizitātes par saviem līdzekļiem. Darbi tiek pieņemti un apmaksāti tikai pēc visu defektu novēršanas. Defektu novēršanas termiņš nedrīkst pārsniegt 10 (desmit) darba dienas.

7. Pušu atbildība

7.1. Par Līgumā noteiktā Darbu nodošanas termiņa nokavējumu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% apmērā no laikā nepaveikto Darbu vērtības par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas.
7.2. Par Līgumā noteikto Darbu apmaksas termiņu nokavējumu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5% apmērā no laikā nepaveikto Darbu vērtības par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas.
7.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes.
7.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no zaudējumu atlīdzības pienākuma, ciktāl zaudējumu apmērs pārsniedz līgumsoda apmēru.

8. Nepārvaramas varas apstākli (Force majeure)

8.1. Iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, proti, ugunsgrēks, plūdi, zemestrīce un citas dabas katastrofas, streiks, karš, jebkura rakstura karadarbība, tiesību akts, valsts varas, valdības, tiesas sistēmas instances darbība/lēmums, kā arī jebkurš cits ārkārtēja rakstura apstāklis, ko Puse nevarēja ne paredzēt, ne novērst, rīkojoties ar pienācīgu rūpību, - attiecīgās saistības izpildīšanas termiņš tiek pagarināts uz laiku, kamēr darbojas šie apstākļi vai to negatīvās sekas.
8.2. Puse, kuras saistības atrodas šādu apstākļu ietekmē, 10 (desmit) kalendāra dienu laika no šādu apstākļu sākuma brīža rakstveidā jāpaziņo par to Pusēm, norādot saistības nepildīšanas, nokavēšanas vai nepienācīgās pildīšanas iemeslu, rašanās laiku, izbeigšanas iespējamību un laiku, ja tāds var tikt noteikts.
8.3. Ja šādi “Force majeure” apstākļi darbosies ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, jebkura Puse ir tiesīga lauzt šo Līgumu vienpusēji, un šajā gadījumā nevienai no Pusēm nav tiesību pieprasīt no citas Puses ar šādu Līguma nepildīšanu/laušanu nodarīto zaudējumu atlīdzību.
8.4. Par pienācīgu nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās pierādījumu atzīstamas izziņas un/vai citi dokumenti, kurus izdod kompetenta valsts iestāde.
PROJEKTS

9. Pretenziju un strīdu izskatīšanas kārtība

9.1. Jebkuras pretenzijas par izpildīto Darbu kvalitāti, Līguma nosacījumu nepienācīgu izpildi vai neizpildi Puses iesniedz rakstveidā.
9.2. Visus jautājumus un strīdus, Puses cenšas atrisināt sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, tad jebkurš strīds, nesaskaņas vai prasības, kas izriet no Līguma, vai kas skar to, vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesās.

10. Garantijas noteikumi

10.1. Izpildītājs garantē Pasūtītājam, ka ______ gadu laikā pēc Darbu pabeigšanas uz sava rēķina novērsīs visus defektus un bojājumus, kuri būs radušies, izmantojot nepareizu tehnoloģiju vai pavirša darba rezultātā, kā arī, ja tie būs radušies izgatavošanas laikā. Garantija ir spēkā pie sekojošiem nosacījumiem:
· Ja Pasūtītājs rakstiski paziņo Izpildītājam par radušos bojājumu vai bojājumiem ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pēc šo bojājumu atklāšanas;
· Ja Pasūtītājs pārbaužu veikšanai šīs garantijas termiņā ir nodrošinājis Izpildītājam brīvu pieeju jebkurā laikā;
· Ja Pasūtītājs uzturējās kā gādīgs saimnieks Latvijas Republikas Civillikuma izpratnē.
10.2. Saskaņā ar šo garantiju Izpildītājs neatbild sekojošos gadījumos :
· Ja radušies bojājumi nepārvaramas varas (Force majeure) iedarbības rezultātā;
· Ja radušies mehāniski bojājumi Pasūtītāja vai trešo personu darbību rezultātā.

11. Līguma darbības termiņš, tā grozīšana un izbeigšana

11.1. Līgums var tik izbeigts priekšlaicīgi, ja Puses par to atsevišķi vienojas.
11.2. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu 5 (piecas) dienas iepriekš rakstiski paziņojot par to pārējām Pusēm sekojošos gadījumos:
· Maksātājs pieņem lēmumu par likvidāciju vai tiesā ir atzīta Maksātāja maksātnespēja;
· Maksātājs bez attaisnotiem iemesliem nenorēķinās ar Izpildītāju ilgāk par 20 (divdesmit) darba dienām.
11.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu 5 (piecas) dienas iepriekš rakstiski paziņojot par to pārējām Pusēm sekojošos gadījumos:
· Izpildītājs	 darbojas pretrunā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, būvniecības normām un noteikumiem, Līgumu, Projektu, Tāmi;
· Izpildītājs pieņem lēmumu par likvidāciju vai tiesā ir atzīta Izpildītāja maksātnespēja;
· Izpildītājs kavē kādu no Līgumā noteiktajiem saistību izpildes termiņiem ilgāk par 10 (desmit) darba dienām.
11.4. Līguma 11.3.p. noteiktajos gadījumos Pasūtītājs ir tiesīgs slēgt līgumu ar trešo personu par neizpildītā Darbu apjoma vai tā dalās sniegšanu. Izpildītājs ir atbildīgs par visām ar to saistītājām papildus izmaksām.
11.5. Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā, Puses, atbilstoši Līguma nosacījumiem, sastāda un saskaņo izpildīto darbu faktisko tāmi un pieņemšanas - nodošanas aktu par izpildītiem darbiem, un darbi kas ir pabeigti paredzētā apjomā un reāli atrodas mājas iedzīvotāju lietošanā kā bija paredzēts darbos, tiek apmaksāts 75% apjomā tiek apmaksāts 75% apjomā 10 (desmit) darba dienu laikā no tās parakstīšanas brīža.
PROJEKTS

12. Citi noteikumi

12.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz brīdim, kad Puses ir pilnīgi izpildījušas savas saistības, saskaņā ar Līguma noteikumiem.
12.2. Visi Līguma grozījumi, labojumi, papildinājumi noformējami rakstveidā, Pusēm savstarpēji vienojoties. Tie pievienojami Līgumam kā pielikumi un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
12.3. Līguma sadaļu nosaukumi ir paredzēti labākai Līguma pārskatāmībai, bet nav paredzēti Pušu tiesību un saistību apjoma noteikšanai, kā arī neietekmē Līguma juridisko skaidrojumu.
12.4. Līgums ir sastādīts, pildāms un iztulkojams saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.
12.5. Līgumam ir pievienoti un ir tā neatņemama sastāvdaļa:
-	Pielikums Nr.1 – Darbu tāme.
12.6. Līgums ir sagatavots latviešu valodā uz 6 (sešām) lapām un pielikums uz 1 (vienas) lapas.
12.7. Puses nozīmē kontaktpersonas, kuras veic savstarpēju sadarbības koordinēšanu Līguma īstenošanas laikā:
12.7.1. Maksātāja kontaktpersona: Aleksandrs Feofilovs, tel.27037230, e-pasts: aleksandrs.feofilovs@rna.lv;
12.7.2. Izpildītāja kontaktpersona: AAAA ZZZZZZ, tel.222222222, e-pasts: aaaaaaaaaa@gmail.lv ;
12.7.3. [bookmark: _Hlk174014476]Pasūtītāja kontaktpersona:	________________ (tālr.Nr.__________, elektroniskā pasta adrese: ____________)

Līguma pielikumi:
1. Darbu tāme Nr.1

13. Pušu juridiskās adreses un paraksti

Izpildītājs:	Maksātājs:
	SIA “XXXXX” 

Reģ. Nr.
Juridiskā adrese: _____ iela 
Bankas nosaukums: 
Norēķinu konts: 
Tālr.

Valdes loceklis:
AAAAA ZZZZZ ______________
	
AS “Rīgas namu apsaimniekotājs” 

Reģ. Nr.50003748651
Juridiskā adrese: Emīlijas Benjamiņas iela 5, Rīgā, LV-1050
Bankas nosaukums: AS SWEDBANK 
Norēķinu konts:LV10HABA0551009938554
Tālr. 67893079PROJEKTS


Prokūriste:

Viktorija Kurajeva _______________

	
	
Pasūtītājs:

Dzīvokļu īpašnieku pārstāvis:

_____________ vārds, uzvārds

____________ vārds, uzvārds

_____________ vārds, uzvārds
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Lokālā tāme Nr. 1

Iekšējie sadzīves kanalizācijas tīkli

Objekta nosaukums:Kanalizācijas cauruļvada apakšējas sadales nomaiņa dzīvojamā mājā

Būves nosaukums:Daudzīvokļu dzīvojamā māja

Objekta adrese:

Darbu veicējs: Tāmes izmaksas, euro 0.00 €

Tāme sastādīta 2024.gada tirgus cenās  Tāme sastādīta:

laika norma   

(c/h)

darba 

samaksas 

likme 

darba alga

būvizstrādāju

mi

mehānismi 

kopā 

darbietilpība 

(c/h)

darba alga 

būvizstrādāju

mi

mehānismi

summa 

1 Demontāžas darbi

2 Esošo cauruļu demontāža m 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 Kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa pagrabā, kas paredzēts ārdarbiem

4 PVC kanalizācijxas caurule DN 160  m 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 PVC kanalizācijxas caurule DN 110  m 224.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6 PVC t-gabals DN 160/110 45gr.  gb. 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7 PVC t-gabals DN 110/110 45gr  gb. 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8 PVC revīzija DN 160 gb. 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9 PVC revīzija DN 110 gb. 72.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 PVC līkums DN 160 45gr. gb. 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11 PVC līkums DN 110 45gr gb. 144.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12 PVC uzmava, remonta DN 160 gb. 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13 PVC remontuzmava DN 110 gb. 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14 PVC remontuzmava DN 75 gb. 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15 PVC pāreja DN 160/110 gb. 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16 PPHT pāreja DN 110/50 gb. 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

17 PVC gala korķis DN 110 gb. 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

18 Pāreja uz čugunu ar gumiju DN 160 gb. 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19 Pāreja uz čugunu ar gumiju DN 110 gb. 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20 Stiprinājumi un palīgmateriāli kpl. 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21 Papild darbi 

22 Grīdas izjaukšana m2 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23 Caurumu izveidošana gb. 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 Trasnšejas rakšana un aizbēršana m3 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25 Pieslēgums esošiem tīkliem viet. 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

26 Būvgružu utilizācija m3 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

27 Izpilddokumentācijas sastādīšana kpl. 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Tiešas izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transporta izmaksas 0.00

Virsizdevumi, t.sk. darba aizsardzība 0.00

Peļņa 0.00

Pavisam kopā bez PVN 0.00

PVN 21.00% 0.00

Summa ar PVN 21% 0.00

Sastādīja: Datums:

Nr.p.k.

Kods

Darba nosaukums

Mērvienība

Daudzums

Vienības izmaksas Kopā uz visu apjomu

1900. gada 0. janvāris

Paraksts un atšifrējums


image2.emf
Objekta nosaukums:Karstā ūdens turpgaitas stāvvada nomaiņa dzīvojāma mājā Skolas ielā 3, Salaspilī

Būves nosaukums: Daudzīvokļu dzīvojāma māja

Objekta adrese:Skolas iela 3, Salaspils

Darbu veicējs: Tāmes izmaksas, euro

Tāme sastādīta 2024.gada tirgus cenās  Tāme sastādīta:

laika norma   

(c/h)

darba samaksas 

likme (

euro

/h)

darba alga

būvizstrādājumi

mehānismi 

kopā 

darbietilpība 

(c/h)

darba alga 

būvizstrādājumi

mehānismi

summa 

1 Demontāžas darbi

2 Esošo ūdensavada cauruļu demontāža m 33.00

3 Esošo cauruļu izolācijas demontāža m 33.00

4 Komunikāciju šahtas izjaukšana viet. 9.00

5 Karstā ūdensvada T3 nomaiņa

6 Daudzslēņu caurule MLC m 33.00

7 Cauruļu izolācija 76/30mm m 3.00

8 Cauruļu izolācija 76/50mm m 3.00

9 Cauruļu izolācija 76/9mm m 27.00

10 MLC  līkums Ø63 gb. 4.00

11 MLC  uzmava Ø63 gb. 11.00

12 MLC  pāreja ar vītni Ø63 - 2' gb. 2.00

13 Misiņa pāreja 2 1/2'' - 2'' gb. 1.00

14 Bezvītņu savienojums 2' gb. 1.00

15 Bezvītņu savienojums 2 1/2' gb. 1.00

16 Konsole L=600mm gb. 2.00

17 Stiprinājumi, paligmateriāli un slīdošie stiprinājumi kpl. 1.00

18 Papilddarbi

19 Komunikāciju šahtas aizdarišana ar reģipsi viet. 9.00

20

Starpstāvu caurumu pārsegumā aizmūrēšana (vate, 

pūta, betons)

gb. 11.00

21 Būvgružu novākšana un izvešana m3 3.00

22 Izpilddokumentācijas sastādīšana kpl. 1.00

Kopā 

Transporta izmaksas

Tiešas 

Virsizdevumi, t.sk. darba aizsardzība

Peļņa

Pavisam kopā bez PVN

PVN 21.00%

Summa ar PVN 21%

Sastādīja: Datums:

Paraksts un atšifrējums

Finanšu piedāvājuma tāme Nr.2

Iekšējie ūdensvada tīkli



Nr.p.k.

Kods

Darba nosaukums

Mērvienība

Daudzums

Vienības izmaksas Kopā uz visu apjomu
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Lokālā tāme Nr. 3

Iekšējie ūdensvada, kanalizācijas tīkli

Objekta nosaukums:Aukstā, karstā ūdens un sadzīves kanalizācijas stāvvadu caurules nomaiņa daudzīvokļu dzīvojāmā mājā Skolas ielā 3, Salaspilī

Būves nosaukums:Daudzīvokļu dzīvojāma māja

Objekta adrese:Skolas iela 3, Salaspils

Darbu veicējs: Tāmes izmaksas, euro 0.00 €

Tāme sastādīta 2024.gada tirgus cenās  Tāme sastādīta:

laika norma   

(c/h)

darba 

samaksas 

likme 

darba alga

būv-

izstrādājumi

mehānismi 

kopā 

darbietilpība 

(c/h)

darba alga 

būv-

izstrādājumi

mehānismi

summa 

vannas/WC stāvvads

1 Demontāžas darbi

2 Esošo tērauda cauruļu demontāža m 1072.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 Esošo čuguna cauruļu demontāža m 544.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 Esoša dvieļu žavētāju demontāža gb. 144.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 Esoša klozetpoda noņemšana gb. 144.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 Karstā ūdensvada cauruļvadu ar šķiedru nomaiņa

6 PPR caurule Ø40 m 496.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7 Cauruļu izolācija 42/9mm m 496.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8 PPR caurule Ø20 m 72.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9 PPR T-gabals 40-20-40 gb. 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 PPR līkums Ø40 gb. 352.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11 PPR līkums Ø20 gb. 288.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12 PPR uzmava Ø40 gb. 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13 PPR uzmava Ø20 gb. 144.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14 PPR pāreja ar saskrūvi Ø40 - 1 1/4' gb. 352.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15 PPR pāreja ar vītni Ø20 - 1/2' gb. 192.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16 Bezvītņu savienojums 1 1/4' gb. 64.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

17 Bezvītņu savienojums 1/2' gb. 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

18 Lodveida vārsts 1 1/4' gb. 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19 Lodveida vārsts 1/2' gb. 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20 Misiņa filtrs 1/2' gb. 144.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21 Ūdens skaitītāja saskrūve 1/2' gb. 144.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 Stiprinājumi un paligmateriāli kpl. 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 Auksta ūdensvada cauruļvadu nomaiņa

23 PPR caurule Ø40 m 432.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 Cauruļu izolācija 42/9mm m 432.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25 PPR caurule Ø20 m 72.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

26 PPR T-gabals 40-20-40 gb. 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

27 PPR līkums Ø40 gb. 64.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

28 PPR līkums Ø20 gb. 288.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

29 PPR uzmava Ø40 gb. 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

30 PPR uzmava Ø20 gb. 144.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

31 PPR pāreja ar saskrūvi Ø40 - 1 1/4' gb. 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

32 PPR pāreja ar vītni Ø20 - 1/2' gb. 192.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

33 Bezvītņu savienojums 1 1/4' gb. 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

34 Bezvītņu savienojums 1/2' gb. 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

35 Lodveida vārsts 1 1/4' gb. 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

36 Lodveida vārsts 1/2' gb. 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

37 Misiņa filtrs 1/2' gb. 144.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

38 Ūdens skaitītāja saskrūve 1/2' gb. 144.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

39 Stiprinājumi un paligmateriāli kpl. 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

39 Kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa ar pazeminātu trokšņa līmeni

40 Ccaurule DN 110 m 508.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

41 Caurule DN 50 m 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42 T-gabals DN 110/110 90gr gb. 288.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

44 Revīzija DN 110 gb. 96.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

43 Kompensātors DN 110 gb. 96.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

46 Remontuzmava DN 110 gb. 64.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

45 Pāreja DN 110/50 gb. 144.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

47 Līkums DN 110 45gr gb. 208.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

48 Līkums DN 50 45gr gb. 288.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

49 Pāreja uz čugunu ar gumiju DN 110 gb. 64.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

50 Stiprinājumi un paligmateriāli kpl. 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

50 Papildus darbi

51 Jauna dvieļu žavētaju montāža 1 1/4'' 250x900 gb. 144.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

52 Noņemtā klozetpoda atpakaļ montāža gb. 144.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

53

Starpstāvu caurumu pārsegumā aizmūrēšana 

(ugunsdtošības lente, vate, pūta, betons)

viet. 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

54 Būvgružu novākšana un izvešana m3 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

55 Izpilddokumentācijas sastādīšana kpl. 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

virtuve/WC stāvvads

1 Demontāžas darbi

2 Esošo tērauda cauruļu demontāža m 938.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 Esošo čuguna cauruļu demontāža m 634.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 Esoša klozetpoda noņemšana gb. 126.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 Karstā ūdensvada cauruļvadu nomaiņa

6 PPR caurule Ø32 m 434.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7 Cauruļu izolācija 35/9mm m 434.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8 PPR caurule Ø20 m 63.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9 PPR T-gabals 32-20-32 gb. 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 PPR līkums Ø32 gb. 168.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11 PPR līkums Ø20 gb. 252.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12 PPR uzmava Ø32 gb. 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13 PPR uzmava Ø20 gb. 126.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14 PPR pāreja ar saskrūvi Ø32 - 1' gb. 56.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15 PPR pāreja ar vītni Ø20 - 1/2' gb. 168.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16 Bezvītņu savienojums 1' gb. 56.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

17 Bezvītņu savienojums 1/2' gb. 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

18 Lodveida vārsts 1' gb. 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19 Lodveida vārsts 1/2' gb. 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20 Misiņa filtrs 1/2' gb. 126.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21 Ūdens skaitītāja saskrūve 1/2' gb. 126.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 Stiprinājumi un paligmateriāli kpl. 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 Auksta ūdensvada cauruļvadu nomaiņa

23 PPR caurule Ø32 m 378.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 Cauruļu izolācija 35/9mm m 378.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25 PPR caurule Ø20 m 63.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

26 PPR T-gabals 32-20-32 gb. 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

27 PPR līkums Ø32 gb. 56.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

28 PPR līkums Ø20 gb. 252.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

29 PPR uzmava Ø32 gb. 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

30 PPR uzmava Ø20 gb. 126.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

31 PPR pāreja ar saskrūvi Ø32 - 1' gb. 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

32 PPR pāreja ar vītni Ø20 - 1/2' gb. 168.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

33 Bezvītņu savienojums 1' gb. 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

34 Bezvītņu savienojums 1/2' gb. 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

35 Lodveida vārsts 1' gb. 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

36 Lodveida vārsts 1/2' gb. 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

37 Misiņa filtrs 1/2' gb. 126.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

38 Ūdens skaitītāja saskrūve 1/2' gb. 126.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

39 Stiprinājumi un paligmateriāli kpl. 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

39 Kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa

40 PPHT caurule DN 110 m 445.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

41 PPHT caurule DN 50 m 189.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42 PPHT x-gabals DN 110/50 90gr gb. 126.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

43 PPHT t-gabals DN 110/50 90gr gb. 126.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

45 PPHT revīzija DN 110 gb. 84.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

44 PPHT kompensātors DN 110 gb. 84.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

46 PPHT remontuzmava DN 110 gb. 56.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

47 PPHT līkums DN 110 45gr gb. 308.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

48 PPHT līkums DN 50 45gr gb. 504.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

49 Pāreja uz čugunu ar gumiju DN 110 gb. 56.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

50 Stiprinājumi un paligmateriāli kpl. 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

50 Papildus darbi

51 Noņemtā klozetpoda atpakaļ montāža gb. 126.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

52

Starpstāvu caurumu pārsegumā aizmūrēšana 

(ugunsdtošības lente, vate, pūta, betons)

viet. 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

53 Būvgružu novākšana un izvešana m3 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

54 Izpilddokumentācijas sastādīšana kpl. 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Kopā 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transporta izmaksas 5.00% 0.00

Tiešas izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) 0.00

Virsizdevumi, t.sk. darba aizsardzība 2.00% 0.00

Peļņa 2.00% 0.00

Pavisam kopā bez PVN 0.00

PVN 21.00% 0.00

Summa ar PVN 21% 0.00

Sastādīja: Datums:

Nr.p.k.

Kods

Darba nosaukums

Mērvienība

Daudzums

Paraksts un atšifrējums



Vienības izmaksas Kopā uz visu apjomu


